
I ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1 / Definities
In deze Algemene Voorwaarden van inkoop, advies 
en onderaanneming (“AV”) wordt verstaan onder:
• “Restrukto" die als opdrachtgever is  genoemd in de overeen

komst waaraan deze Algemene  Voorwaarden zijn gehecht.

• “Onderaannemer/adviseur”: de wederpartij van Restrukto, die ook 
een leverancier of partner kan zijn.

• “Aanneemsom”: het in de Overeenkomst opgenomen bedrag
waarvoor het Werk wordt uitgevoerd.

• “Overeenkomst”: de Overeenkomst van Inkoop, advies en Onder-
aanneming tussen Restrukto en Onderaannemer/adviseur.

• “Partijen”: Restrukto en de Onderaannemer/adviseur die de
Overeenkomst gesloten hebben.

• “Hoofdopdrachtgever”: de opdrachtgever van Restrukto volgens de 
hoofd- aannemingsovereenkomst.

• “Bouwdirectie”: de directie volgens de hoofdaannemings-
overeenkomst op de bouwplaats.

• “Uitvoering”: de als zodanig door Restrukto aangewezen natuurlijke 
persoon (uitvoerder/projectleider) op de bouwplaats. 

• “Oplevering”: het moment c.q. de tussentijdse momenten waarop
het Werk door Restrukto is goedgekeurd.

• “Onderhoudstermijn”: de periode na Oplevering aan de 
 Hoofd opdrachtgever waarin de Onderaannemer/adviseur gebreken
aan het Werk kosteloos herstelt.

• “Werk”: de werkzaamheden die de Onderaannemer/adviseur
op zich heeft genomen.

• “Project”: het Werk volgens de hoofdaannemingsovereenkomst.

Artikel 2 / Toepasselijkheid
2.1  Deze AV zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van 

alle overeenkomsten tussen Restrukto en Onderaannemer/
adviseur.

2.2  De algemene voorwaarden van Onderaannemer/adviseur 
zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk van de hand 
gewezen.

2.3  Naast deze AV zijn de UAV 2012 of UAV-GC 2005 van 
toepassing, afhankelijk van de keuze daarvoor in de 
hoofdaannemings overeenkomst.

2.4 Restrukto is gerechtigd deze AV te wijzigen of aan te 
vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen 
altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen 
zullen van te voren met de Onderaannemer/adviseur worden 
besproken.

Artikel 3 / Het werk
3.1  De werkzaamheden worden door Onderaan nemer /adviseur 

uitgevoerd conform de Overeenkomst en de daarin genoemde 
stukken c.q. bijlagen, documenten, tekeningen, nota’s en staten 
van aanvulling of wijziging, bouwvergaderingsverslagen, alles 
in overleg met de Uitvoering.

3.2  Onderaannemer/adviseur zal voldoen aan alle in de Over-
eenkomst, de door de wet en overheid in het algemeen en 
Bouwtoezicht en nutsbedrijven in het bijzonder gestelde en te 
stellen eisen en de eisen van goed en deugdelijk werk.

3.3  Onderaannemer/adviseur is verantwoordelijk voor het ontwerp 
(als de UAV- GC van toepassing zijn), de vereiste constructies 
en de kwaliteit van de materialen. Als niet aan de gestelde ei-
sen wordt voldaan, zullen de materialen op eerste aanzegging 
meteen worden vervangen.

3.4 Bij strijd tussen de voorwaarden, eisen en bedingen geldt de 
volgende rangorde, waarbij de voor Onderaannemer/adviseur 
zwaarste voorwaarden leidend zijn:
a. de Overeenkomst;

b. projectdocumenten Restrukto  en Hoofdopdrachtgever;
c. deze AV;
d. van toepassing verklaarde uitvoeringsvoorwaarden van het 

onderdeel;
e. de UAV 2012 of UAV-GC 2005.

3.5 Restrukto en Onderaannemer/adviseur hebben voor het 
door Onderaannemer/adviseur daarvan uit te voeren onderdeel 
ten opzichte van elkaar dezelfde rechten en verplichtingen als 
de Hoofdopdrachtgever en Restrukto ten opzichte van elkaar.

Artikel 4 / Aanbieding en Overeenkomst
4.1 Onderaannemer/adviseur zal een aanbieding doen voor de 

aan Restrukto te leveren diensten en/of zaken. Het 
aanvragen van een aanbieding is altijd vrijblijvend voor 
Restrukto. Alle kosten gemoeid met het opstellen van een 
aanbieding zijn voor rekening van Onderaannemer/adviseur.

4.2 Onderaannemer/adviseur garandeert dat zijn aanbieding 
rechtmatig tot stand is gekomen zonder contact met mede-aan-
bieders, onderaannemers/adviseurs en/of andere derden waar-
door de mededinging wordt beperkt en/of prijzen zijn verhoogd.

4.3 Onderaannemer/adviseur doet zijn aanbieding gestand gedu-
rende minimaal zes maanden. Als Onderaannemer/adviseur 
zijn aanbieding doet in het kader van een aanbestedings-
procedure door Hoofdopdrachtgever of de calculatieafdeling 
van Restrukto, doet Onderaannemer/adviseur zijn 
aanbieding gestand tot minimaal een half jaar na de 
gunning door Hoofdopdrachtgever aan Restrukto.

4.4 Alle relevante stukken, bijlagen, documenten, tekeningen, 
enzovoorts zijn door Restrukto ter beschikking gesteld aan 
Onderaan nemer/adviseur.

Artikel 5 / Mogelijkheden opschorting en 
 ontbinding
5.1 Onverminderd haar bevoegdheden tot opschorting van de 

uitvoering van haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst 
op grond van de wet en tot ontbinding van de overeenkomst op 
grond van de wet, is Restrukto gerechtigd om, zonder nadere 
ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang, bij schriftelijke 
kennisgeving, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te 
zijn en onverminderd de overige contractuele 
en wettelijke rechten, de uitvoering van haar verplichtingen 
ingevolge de advies- en/of aannemingsovereenkomst geheel of 
gedeeltelijk op te schorten en/of de advies- en/of aannemings-
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 
a. de Onderaannemer/adviseur, ondanks een schriftelijke 

ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn is gegund, 
niet, althans niet op genoegzame wijze en/of niet tijdig 
voldoet aan één of meer verplichtingen voortvloeiend uit, of 
verband houdend met, de advies- en/of aannemingsover-
eenkomst;

b. Restrukto gegronde vrees heeft dat de Onderaannemer/
adviseur niet op genoegzame wijze en/of niet tijdig zal 
voldoen aan één of meer verplichtingen voortvloeiend uit, of 
verband houdend met, de advies- en/of aannemingsover-
eenkomst. Die gegronde vrees is in ieder geval maar niet 
uitsluitend gerechtvaardigd als de Onderaannemer/adviseur
zijn onderaannemers en/of adviseurs structureel onbetaald 
laat of anderszins zijn verplichtingen jegens hen niet of niet 
genoegzaam of tijdig nakomt;

c. de Onderaannemer/adviseur surseance van betaling aan-
vraagt of aan haar surseance van betaling wordt verleend, 
of van haar het faillissement wordt aangevraagd of in staat 
van faillissement wordt verklaard;

d. de Onderaannemer/adviseur een onder hands akkoord 
aanbiedt aan diens schuld eisers, of het voornemen daartoe

aan Restrukto kenbaar heeft gemaakt of zodra Restrukto 
daar uit andere hoofde mee bekend raakt;

e. de onderneming van de Onderaannemer/adviseur wordt
geliquideerd of wordt gestaakt;

f. de zeggenschap over de onderneming van de Onderaanne-
mer/adviseur wijzigt;

g. de onderneming van de Onderaannemer/adviseur geheel of 
gedeeltelijk aan een derde wordt vervreemd;

h. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de 
Onderaannemer/adviseur beslag wordt gelegd en dit beslag 
niet binnen één maand is opgeheven, tenzij dit beslag de 
uitvoering van de advies- en/of aannemingsovereenkomst niet 
verhindert of kan verhinderen;

i. indien beëindiging in onvoltooide staat plaatsvindt van het 
aan Restrukto opgedragen werk;

j. indien de overeenkomst tussen Restrukto en de 
Hoofdopdrachtgever, welke mede het aan de Onderaanne-
mer/adviseur opgedragen werk omvat, niet tot stand komt, 
wordt ontbonden of op een andere reden eindigt, ongeacht 
de reden voor die niet totstandkoming, ontbinding of andere
wijze van beëindiging.

Artikel 6 / Aanneemsom/meer- en  
minderwerk/verrekenbare hoeveelheden
6.1 De Aanneemsom is vast voor de duur van het Werk.
6.2  Werkzaamheden die nodig zijn om het Werk overeenkomstig 

de aard en de bedoeling van de opdracht en overeenkomstig 
de aan goed en deugdelijk werk vast te stellen eisen te kunnen 
opleveren, zijn geen meerwerk.

6.3  Onderaannemer/adviseur heeft geen recht op betaling van 
meerwerk, indien Restrukto dit niet betaald krijgt van de 
Hoofdopdrachtgever.

6.4  Meer- en/of minderwerk, voortvloeiend uit een bespreking of 
ontvangst van nieuwe gegevens, moet uiterlijk 14 kalenderda-
gen na het bekend worden van de nieuwe informatie worden 
aangemeld om door Restrukto in overweging genomen te 
kunnen worden. Meer- en/of minderwerk moet schriftelijk 
worden gemeld, met opgave van de consequenties in tijd en 
geld. Meerwerk dat Restrukto uitgevoerd wil zien, zal des 
gevorderd altijd uitgevoerd worden, ook als Partijen het nog 
niet eens zijn over de prijs en/of invloed op de planning.

6.5  Uitvoering van meer- en/of minderwerk kan alleen plaatsvinden 
na schriftelijke opdracht van Restrukto. Facturering zal 
geschieden na uitvoering van de werkzaamheden en na 
schriftelijke goedkeuring door de Uitvoering.

6.6  Onderaannemer/adviseur zal zich onthouden van prijsopgaven 
of aanbiedingen aan Hoofdopdrachtgever.

6.7  Voor verrekenbare hoeveelheden - indien overeengekomen 
- worden de bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven
eenheidsprijzen gehanteerd.

6.8  Onderaannemer/adviseur bepaalt de netto hoeveelheden 
samen met de Uitvoering door opmeting in het Werk en/of van 
de werktekeningen/ BIM-model. Bij de laatste betalingstermijn, 
of indien eerder door Restrukto verlangd, zal Onderaannemer/
adviseur een ondertekende gespecificeerde staat van 
verwerkte verrekenbare hoeveelheden indienen, voorzien van 
de handtekening van de Uitvoering.

Artikel 7 / Uitvoering door derden
7.1  De Onderaannemer/adviseur mag (een deel van) het werk 

alleen door een derde (onderaannemer) laten uitvoeren, na 
uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Restrukto mag in 
dat kader als voorwaarde voor die goedkeuring van de 
Onderaannemer/adviseur verlangen dat hij bij de derde 
bedingt dat Restrukto bij wijze van derdenbeding een 
rechtstreeks recht op nakoming van die 
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verbintenis tussen de Onderaannemer/adviseur en die derde 
zal verkrijgen.

7.2  De Onderaannemer/adviseur zal op eerste verzoek een kopie 
van zijn contract met de derde (onderaannemer/adviseur) aan 
Restrukto verstrekken. De Onderaannemer/adviseur draagt al 
zijn rechten en aanspraken op de derde, zoals die op garantie 
en/of schadevergoeding, over aan Restrukto.

7.3  Restrukto is gerechtigd (maar niet verplicht) om advi-
seurs en/of onderaannemers van de Adviseur/Onderaannemer 
rechtstreeks te betalen, indien de Onderaannemer/adviseur 
in verzuim is bij de nakoming van zijn verplichtingen jegens 
diens adviseurs en/of onderaannemers en de werkzaamheden 
die die adviseurs en/of onderaannemers in opdracht van de 
 Onderaannemer/adviseur heeft verricht, verband houden met 
de nakoming van de advies- en/of aannemingsovereenkomst 
tussen Restrukto en de Onderaannemer/adviseur. Restrukto is 
gerechtigd om al hetgeen hij in verband hiermee rechtstreeks 
aan de adviseurs en/of de onderaannemers van de 
Onderaannemer/adviseur voldoet, te verrekenen met hetgeen 
Restrukto uit hoofde van de Overeenkomst of uit welke andere 
hoofde ook, aan de Opdrachtgever/adviseur moet betalen.

Artikel 8 / Aanvang en Oplevering 
van het Werk
8.1  De werkzaamheden van de Onderaannemer/adviseur passen 

steeds in de voortgang van het Werk, volgens de door 
Restrukto opgestelde tekeningen, Leveringsschema, 
(LEAN-)planningen en/of op aanwijzing van de Uitvoering.

8.2  De Onderaannemer/adviseur is zonder ingebrekestelling in 
verzuim als hij niet op (een van de) overeengekomen data van 
(op)levering deugdelijk presteert. Dat geldt ook voor de data 
die in de BIM/LEAN-sessies met hem worden afgesproken.

8.3  Vertraging in het Werk vanwege een bij de Hoofdopdrachtgever 
gelegen oorzaak van niet meer dan drie maanden kan een ver-
schuiving van de aanvangsdatum en/of van de planning zonder 
rechten of aanspraken van de Onderaannemer/adviseur met 
zich meebrengen, indien Restrukto zulks wenst.

8.4  Als Restrukto haar werkzaamheden moet opschorten 
vanwege onwerkbaar weer en/of stakingen, zal de Onderaan-
nemer/adviseur dat ook doen zonder aanspraak op vergoeding 
van kosten, indien Restrukto daarom verzoekt.

8.5  Als de vereiste kwaliteit van de geleverde producten/werk-
zaamheden niet bereikt wordt, zullen deze worden aangemerkt 
als niet geleverd/uitgevoerd. De kwaliteit van de leveranties 
en de uitgevoerde werkzaamheden, ook tussentijds, zijn ter 
goedkeuring van de Bouwdirectie, plaatselijke nutsbedrijven, 
Restrukto en eventuele overheidsdiensten.

8.6  De kosten van een kwaliteitskeuring komen ten laste van de 
Onderaannemer/adviseur als het Werk of delen daarvan zijn
afgekeurd.

8.7  Inspectie of goedkeuring ontslaat de Onderaannemer/adviseur  
niet van enige garantie of aansprakelijkheid.

8.8  De Onderaannemer/adviseur nodigt Restrukto uiterlijk 
vijf dagen voor de overeengekomen datum van Oplevering uit 
om het Werk op te nemen. Oplevering door de Onderaan-
nemer/adviseur vindt plaats op het moment dat past in de 
planning die Onderaannemer/adviseur met Restrukto is 
overeengekomen.

8.9 Uitgangspunt van het Werk is Oplevering zonder opleverpun-
ten. Mochten toch kleine opleverpunten ontstaan, dan lost 
de Onderaannemer/adviseur deze binnen 5 werkdagen na 
constatering op.

8.10  Bij Oplevering van het Werk zal de Onderaannemer/adviseur 
digitaal, geheel bijgewerkte revisietekeningen, instructies, 
handleidingen aan Restrukto ter beschikking stellen 
tezamen met de garantiebewijzen van het geleverde op het 
door de Principaal gewenste wijze.

Artikel 9 / Schade en aansprakelijkheid
9.1 De Onderaannemer/adviseur is verantwoordelijk en aanspra-

kelijk voor de deugdelijkheid van het door hem verrichte Werk 
en/of de door hem geleverde en/of verwerkte – al dan niet 
voorgeschreven – materialen.

9.2  Voor zover de Onderaannemer/adviseur gebruik maakt van 
materieel, werktuigen of gereedschappen van Restrukto of 
derde(n) (onderaannemer), is hij verantwoordelijk voor een 
juist gebruik en onderhoud (KEURING). Voor eventuele 
beschadigingen en/of diefstal is Onderaannemer/adviseur 
aansprakelijk.

9.3 De Onderaannemer/adviseur vrijwaart Restrukto voor 
elke aansprakelijkheid en schade ontstaan door de door de 
Onderaannemer/adviseur uitgevoerde werkzaamheden voor 
zover hiervoor geen dekking wordt verleend ingevolge voor het 
Werk geldende Construction All Risk verzekering (CAR). Het 
hierdoor verschuldigde eigen risico zal op eerste verzoek aan 
Restrukto worden betaald.

9.4 Indien de Onderaannemer/adviseur niet voldoet aan zijn wette-
lijke of zijn contractuele verplichtingen of onrechtmatig handelt, is 
hij aansprakelijk jegens Restrukto voor alle hieruit voortvloeiende 
schade, boetes en alle door Restrukto daadwerkelijk gemaakte 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zonder dat enige 
ingebrekestelling of sommatie is vereist.

9.5  De Onderaannemer/adviseur is aansprakelijk voor alle vanwe-
ge zijn werkzaamheden opgelegde precario, ongeacht aan wie
deze worden opgelegd.

9.6  Restrukto is jegens de Onderaannemer/adviseur nim-
mer aansprakelijk voor enige gevolg of andersoortige indirecte 
schade, terwijl haar eventuele aansprakelijkheid voor directe 
schade van Onderaannemer/adviseur in alle gevallen beperkt 
blijft tot het bedrag van de Aanneemsom.

9.7  Restrukto is niet aansprakelijk voor schade door uitval-
len van ter beschikking gesteld hulpmaterieel, stagnaties in de 
levering van water, stroom e.d., vertraging veroorzaakt door 
een andere aannemer, door bijzondere weersomstandigheden 
of enige andere vergelijkbare niet (direct) aan Restrukto 
toerekenbare tekortkoming.

9.8 De Onderaannemer/adviseur vrijwaart Restrukto voor 
alle aanspraken wegens productaansprakelijkheid, ter zake 
door hem aan/voor Restrukto verrichte werkzaamheden en/of 
leveranties.

9.9  Indien en voor de Onderaannemer/adviseur meent dat Restrukto 
tekort schiet in de nakoming van zijn verplich-tingen uit 
hoofde van de Overeenkomst of uit welke andere 
rechtsverhouding ook, dan is de Onderaannemer/adviseur 
verplicht om daarop binnen de in artikel 6:89 BW bedoelde 
redelijke termijn schriftelijk een beroep te doen, met dien 
verstande dat die redelijke termijn nimmer meer dan veertien 
dagen na het ontdekken van dat tekortschieten kan bedragen.

9.10 De Onderaannemer/adviseur is verplicht om op eerste verzoek 
van Restrukto zekerheden te stellen tot nakoming van de 
Overeenkomst of welke andere rechtsverhouding tussen hen 
ook. Tot die zekerheden behoren in ieder geval maar niet 
uitputtend de verpanding van goederen waarvan die aan de 
Opdrachtgever/adviseur toebehoren en/of het vestigen van hy-
potheekrechten ten gunste van Restrukto op onroerend goed. 

Artikel 10 / Garanties
10.1  De Onderaannemer/adviseur is verplicht om op eerste verzoek 

van Restrukto de overeengekomen garantieverklaringen aan 
de Hoofdopdrachtgever te verstrekken, met een kopie aan 
Restrukto.

10.2  De garantietermijn zal steeds tenminste dezelfde zijn als die 
van de fabrikant c.q. die in de branche gebruikelijk is en ten 
minste gelden voor de periode waarvoor Restrukto op grond 
van de overeengekomen garantieverklaringen of andere 
bepalingen jegens de Hoofdopdrachtgever in moet staan.

10.3  De ingangsdatum van de garantie is de opleveringsdatum van 
het gehele Werk c.q. het einde van de Onderhoudstermijn, 
zoals overeengekomen tussen Restrukto en Hoofdop-
drachtgever.

10.4  De Onderaannemer/adviseur zal tijdens de garantieperiode 
zaken direct na melding verhelpen volgens de volgende 
 procedure:
a. indien Restrukto een klacht binnenkrijgt, meldt hij de klacht 

bij de Onderaannemer/adviseur, die vervolgens contact 
opneemt met de bewoner, eigenaar of beheerder;

b. de maximale doorlooptijd per klacht is 14 werkdagen. On-
deraannemer/adviseur zal, uiterlijk op deze 14de werkdag 
na melding, schriftelijk bij de afdeling service van (hoofd) 
aannemer melden onder vermelding van het referentie-
nummer, aard van de werkzaamheden en datum van de 
afhandeling. Melding en afmelding zal geschieden via 
mail. Klachten met een hoog urgentieniveau worden door 
de Onderaannemer/adviseur binnen 24 uur opgelost;

c.

d.

indien de Onderaannemer/adviseur als gevolg van lever-
tijden van materialen niet aan de in lid b gestelde termijn 
kan voldoen dient de Onderaannemer/adviseur dit direct te 
melden aan Restrukto en aan te geven binnen welke 
termijn de materialen alsnog geleverd worden;      
gemaakte afspraken en de afgewikkelde klachten worden 
door de Onderaannemer/adviseur teruggekoppeld aan 
Restrukto afdeling Nazorg;

e. het uitgangspunt is garantiekosten-vrij te bouwen. 
Restrukto heeft het recht om voor terecht gemelde 
klachten per klacht € 75,- excl. BTW voor administratie- en 
handelingskosten bij de Onderaannemer/adviseur in reke-
ning te brengen. Bij het niet oplossen van de klacht binnen 
de gestelde termijn en/of naar onze afdeling opsturen van 
het door melder ondertekende klachtmeldingsformulier 
voor akkoord zal Restrukto dit bedrag per maand verhogen 
met € 75,- excl. BTW;

f. mocht eenzelfde klacht elders in het Project binnen één 
maand na eerste melding optreden, dan zal Restrukto € 
250,- per melding in rekening brengen voor admi-
nistratiekosten, naast de kosten voor inspectie en eigen 
bouwkundige werkzaamheden.

10.5  Bij het niet deugdelijk of niet tijdig nakomen van de garan-
tieverplichtingen heeft Restrukto het recht om de 
werkzaamheden zonder nadere aankondiging of ingebrekestel-
ling door derden te laten uitvoeren voor rekening en risico van 
de Onderaannemer/adviseur. De kosten die daarmee verband 
houden, worden door Restrukto aan de Onderaannemer/
adviseur doorbelast. Die kosten zullen in dat geval binnen de 
daartoe geldende betalingstermijn door de Onderaannemer/

adviseur betaald worden. 
10.6  Schade voor Restrukto en/de Hoofdopdrachtgever 

als gevolg van garantiewerkzaamheden komt voor risico en 
rekening van de Onderaannemer/adviseur.

10.7  Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode gaat voor 
het desbetreffende onderdeel de overeengekomen garantie 
opnieuw in.

10.8 Na het verstrijken van de garantietermijn blijft de Onderaanne-
mer/adviseur gedurende vijf jaar aansprakelijk voor gebreken 
in de nakoming van de Overeenkomst en die op het moment 
dat de garantieperiode verstreek, niet voor Restrukto 
kenbaar waren.

10.9 De Onderaannemer/adviseur zal (op straffe van een boete van 
5% van de aanneemsom excl. BTW met een minimum van 
EUR 25.000) bij zijn onder-onderaannemers en leveran-
ciers bedingen dat Restrukto en de Hoofdaannemer 
rechtstreeks aanspraak kunnen maken op de tussen de 
Onderaannemer/adviseur en zijn onderonderaannemers en 
leveranciers overeengekomen garanties in verband met de 
door die onder-onderaannemers en leveranciers uitgevoerde 
werken, en dat die onder-onderaannemers en leveranciers 
daartoe desgewenst op eerste verzoek ten gunste van 
Restrukto en de Hoofdopdrachtgever garantieverklaringen 
zullen ondertekenen.

Artikel 11 / Verzekering
11.1 De Onderaannemer/adviseur is meeverzekerd onder de Con-

struction All-Risk (CAR) verzekering sectie 1A van Restrukto of 
Hoofdopdrachtgever, met inachtneming van het hierna 
bepaalde.

11.2  De Onderaannemer/adviseur heeft kennis genomen van de 
strekking en inhoud van de CAR verzekering en kan op eerste 
verzoek een kopie hiervan verkrijgen.

11.3  Ten aanzien van het eigen gereedschap zorgt de Onderaanne-
mer/adviseur zelf voor een verlies- en diefstalverzekering.

11.4  Het CAR eigen risico van € 5.000,- per gebeurtenis komt voor 
rekening van de Onderaannemer/adviseur en kan nimmer op 
Restrukto worden verhaald. Onderaannemer/adviseur is 
bovendien aansprakelijk voor het door zijn toedoen door 
Restrukto verder geleden schade.

11.5  Schadegevallen kunnen alleen schriftelijk bij Restrukto 
aangemeld worden. Door de door of namens Restrukto aan te 
wijzen deskundige wordt onderzocht of het betreffende 
schadegeval al dan niet op de van toepassing zijnde CAR-ver-
zekering verhaald kan worden.

11.6  De Onderaannemer/adviseur zorgt voor een solide bedrijfs-
aansprakelijkheidsverzekering, met een primaire dekking. 
Restrukto dient als medeverzekerde te worden aangemerkt. 
De Onderaannemer/adviseur is verplicht schades waarvan 
Restrukto van mening is dat de Onderaannemer/adviseur 
hiervoor aansprakelijk is, te melden op de polis. De verzekerde 
som bedraagt minimaal € 5.000.000,- per aanspraak of per ge-
beurtenis. Het eigen risico bedraagt per schadegeval maximaal 
€ 5.000,- en is voor rekening van de Onderaannemer/adviseur.

11.7  De door de Onderaannemer/adviseur of door zijn medewerkers 
veroorzaakte schade door verkeerd of onzorgvuldig handelen 
die niet door de polis van Restrukto wordt gedekt, blijft voor 
rekening en risico van de Onderaannemer/adviseur.

11.8  De Onderaannemer/adviseur zal voor zijn zelfrijdend werk- en/
of landmaterieel verzekerd zijn voor een bedrag van minimaal 
€ 1.000.000,- per aanspraak. Restrukto zal door de 
Onderaannemer/adviseur onder deze verzekering als meever-
zekerde worden aangemerkt, op straffe van een boete van 5% 
van de aanneemsom excl. BTW met een minimum van EUR 
25.000. Indien en voor zover Restrukto niet als meever-
zekerde begunstigde op de polis wordt aangemerkt, verpandt 
de Onderaannemer/adviseur zijn aanspraken uit hoofde van 
de polis jegens de verzekeraar hierbij aan Restrukto. Dit 
betreft een openbare verpanding, waarbij aan Restrukto hierbij 
het recht wordt gegund om dat pandrecht aan de verzekeraar 
openbaar te maken. De Onderaannemer/adviseur verplicht 
zich hierbij om op eerste verzoek zijn aanspraken jegens de 
verzekeraar aan Restrukto te verpanden, indien en voor zover 
dat pandrecht niet eerder was gevestigd. 

11.9  De Onderaannemer/adviseur zal voor zijn hiervoor vermelde 
aansprakelijkheidsverzekeringen een bewijs overleggen.

Artikel 12 / Facturering
12.1 De factuur van de Onderaannemer/adviseur moet voldoen aan 

de Wet op de Omzetbelasting 1968. De Onderaannemer/ad-
viseur dient daarboven op zijn gedagtekende en genummerde 
factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en 
overzichtelijk te vermelden:
a. de juiste tenaamstelling van Restrukto;
b. naam, adres en woonplaats Onderaannemer/adviseur;
c. naam, adres en woonplaats Restrukto;
d. projectomschrijving, plaats en projectnummer; 
e. contractnummer;
f. tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur

 betrekking heeft; 
g. factuurbedrag;
h. weergave van de cumulatieve factuurwaarde tot 

en met de ingediende factuur;
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i. totale Aanneemsom;
j. BTW nummer van Restrukto;
k. BTW nummer van Onderaannemer/ adviseur; Indien de 

WKA van toepassing is, zal de Onderaannemer/adviseur 
aanvullend de volgende gegevens vermelden:

l. de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureer-
de bedrag;

m. het loonbelastingnummer van de Onderaannemer/adviseur;
n. het nummer van de G-rekening van de Onderaannemer/

adviseur.
12.2  De factuur en bijlagen worden digitaal (pdf) per e-mail inge-

diend. Het niet correct aanleveren van de factuur zal leiden tot 
het niet betalen van de factuur. De Onderaannemer/adviseur is 
verantwoordelijk voor een correcte indiening van de factuur.

12.3  Bij de factuur dient bijgevoegd te worden een door de Uitvoe-
ring ondertekende en geaccordeerd termijnschema, inzake 
verrichte werkzaamheden en bestede uren Mandagenregisters 
dienen ingesloten te worden als de WKA van toepassing is 
verklaard.

12.4  Per factuur kunnen uitsluitend die verrichte werkzaamheden 
in rekening worden gebracht die betrekking hebben op één 
opdrachtnummer. Meer- en minderwerk en daggelduren dienen 
afzonderlijk gefactureerd te worden.

12.5  In plaats van het omzetbelastingbedrag dient de Onderaan-
nemer/adviseur op de factuur ‘omzetbelasting verlegd’ te 
vermelden indien de WKA van toepassing is verklaard.

Artikel 13 / Betaling
13.1  Betaling aan de Onderaannemer/adviseur vindt plaats in ter-

mijnen overeenkomstig de vordering van de werkzaamheden 
volgens een overeen te komen termijnschema.

13.2 Betaling zal geschieden binnen 45 dagen na ontvangst van de 
factuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, 
hetgeen de Onderaannemer/adviseur zal vermelden op zijn 
factuur.

13.3  Restrukto zal slechts tot betaling overgaan zodra het 
Werk, of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking 
heeft, door de Onderaannemer/adviseur naar genoegen van 
Restrukto is voltooid en nadat de Onderaannemer/adviseur 
desgevraagd heeft aangetoond dat de door hem op het Werk 
aangestelde werknemers, onderaannemers en leveran-ciers 
zijn betaald. Ook moeten de volgende documenten in het bezit 
van Restrukto zijn en akkoord bevonden worden:

a. de rechtsgeldig ondertekende en ongewijzigde Overeen-
komst van Inkoop/advies of Onderaanneming van 
Restrukto;

b. de vereiste V&G-(deel)plannen;
c. de vereiste kwaliteit-/KOMO-certificaten;
d. de door Restrukto geaccordeerde termijnschema’s; 
e. de overeengekomen garantieverklaring;
f. eventueel de overeengekomen bankgaranties;

g. het mandagenregister en de overige WKA-gegevens, indien 
WKA van toepassing is;

h. de documenten betreffende de Wet Arbeid Vreemdelingen.
13.4 Restrukto is gerechtigd haar vorderingen op de 

Onderaannemer/adviseur, uit welken hoofde ook, al dan niet 
opeisbaar en al dan niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, 
te verrekenen met hetgeen Restrukto aan Onderaannemer/
adviseur is verschuldigd.

13.5 De Onderaannemer/adviseur zal binnen 14 dagen na beëin-
diging van de meerwerk werkzaamheden zijn vorderingen op 
Restrukto indienen. Bij gebreke van tijdige indiening vervalt 
het recht op aanspraak van een eventuele aanvullende 
betaling.

13.6 Indien een risicoregeling is overeengekomen, factureert de 
Onderaannemer/adviseur de daaruit volgende verhoging van 
de Aanneemsom binnen twee weken na beëindiging van zijn 
werkzaamheden. Bij gebreke daarvan vervallen de rechten van 
de Onderaannemer/adviseur hierop, tenzij het verhogingsper-
centage nog niet bekend was. In dat geval is de Onderaanne-
mer/adviseur verplicht om de verhoging te factureren binnen 
twee weken na het bekend worden van het verhogingspercen-
tage, bij gebreke waarvan zijn rechten zullen zijn vervallen.

13.7  De Onderaannemer/adviseur is niet bevoegd om het bedrag 
van een termijnbetaling of de eindafrekening op de factuur te 
verhogen met een kredietbeperkingstoeslag of andere toeslag.

13.8  De facturen van de opleveringstermijn(en) worden pas betaal-
baar gesteld als de volgende documenten in het bezit van 
Restrukto zijn: 
a. de ondertekende garantieverklaring(en);
b. de revisietekeningen, voor zover van  toepassing;
c. de onderhoud-, reiniging- en bedieningsvoorschriften, voor

zover van toepassing;
d. een juist en rechtsgeldig ondertekend voorstel voor een 

onderhoudscontract, voor zover van toepassing. Daarnaast
worden de facturen van (een) eventuele Onderhoudster-
mijn(en) pas op het einde van de Onderhoudstermijn(en) 
betaalbaar gesteld als door Onderaannemer/adviseur aan 
alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is 
voldaan.

13.9 De Onderaannemer/adviseur mag en zal zijn uit de Overeen-
komst voortvloeiende vorderingen niet zonder toestemming van 
Restrukto aan een derde cederen, verpanden of onder 

welke titel dan ook in eigendom over te dragen. Met dit verbod 
wordt een goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 
3:83 lid 2 BW beoogd.

13.10 De Onderaannemer/adviseur doet hierbij afstand van zijn reten-
tierecht en opschortingsrecht in het geval Restrukto om welke 
reden ook (opzet of bewuste roekeloosheid daaronder niet 
begrepen) niet of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens de 
Onderaannemer/adviseur voldoet. De Onderaannemer/
adviseur zal bovendien bedingen dat ook zijn onder-onderaan-
nemers en leveranciers daarvan afstand doen, op straffe van 
een boete van 5% van de opdrachtsom excl. BTW met een 
minimum van EUR 25.000. 

Artikel 14 / Wet Ketenaansprakelijkheid Wet 
Inlenersaansprakelijkheid
14.1 De Onderaannemer/adviseur zal aan Restrukto de 

volgende stukken verstrekken:  
a. vestigingsvergunning;
b. uittreksel Kamer van Koophandel;
c. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging of

een daarmee gelijk gestelde verklaring van het UWV;
d. verklaring van betalingsgedrag, loonbelasting en sociale

verzekeringspremies (loonheffingen);
e. een afschrift van de Overeenkomst inzake opening van een

geblokkeerde rekening door Onderaannemer/adviseur;
f. een opgave van het te besteden arbeidsloon ingevolge 

de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, gesplitst in te
besteden loon in eigen onderneming en te besteden loon
op de bouwplaats.

14.2 Tijdens de uitvoering van het Werk is de Onderaannemer/ 
adviseur verplicht:
a. per kwartaal de verklaring van betalingsgedrag loonbe-

lasting en sociale verzekeringspremies (loonheffingen) ter 
inzage te verstrekken;

b. bij de factuur een staat in te leveren van aan het opgedra-
gen werk bestede uren en lonen volgens het Restrukto
Mandagenregister. Als uurloon dient gehanteerd 
te worden het loon volgens de Coördinatiewet Sociale 
Verzekeringen, vermeerderd met een opslag voor lonen, 
begrepen in de algemene kosten;

c. desgevraagd een verklaring van een accountant over te 
leggen over de percentages van af te dragen Loonbelas-
ting, premieheffing en Sociale Lasten, aan de hand van de 
kwartaalopgaven;

d. de loonadministratie bij te houden, de Loonbelasting, pre-
mies Volksverzekeringen en Sociale Lasten tijdig te betalen
en desgevraagd de loonstaten ter inzage te verstrekken;

e. al zijn verplichtingen jegens zijn werknemers strikt na te 
komen.

14.3 De betalingen vinden plaats met dien verstande dat:
a. Restrukto de ter zake van het verrichte werk verschuldigde 

premies Sociale Verzekeringen en Loonbelasting en 
premies Volksverzekeringen mag storten op de 
geblokkeerde rekening van Onderaannemer/adviseur, 
zoals aangegeven op de factuur;

b. indien de opgegeven loonsom door Onderaannemer/
adviseur naar het inzicht van Restrukto afwijkt, dan heeft 
Restrukto het recht de opgave te corrigeren en die 
overeenkomstig de meer verschuldigde premies af te 
dragen.

14.4 Restrukto mag te allen tijde de bedoelde premies en 
belasting van de opdrachtsom inhouden en namens de On-
deraannemer/adviseur rechtstreeks aan de ontvanger betalen. 
Tot het beloop van die betaling is Restrukto jegens 
Onderaannemer/adviseur gekweten.

14.5 Het is Onderaannemer/adviseur verboden om het in de Aan-
neemsom begrepen bedrag aan verschuldigde premies 
Sociale Verzekeringen en Loonbelasting waarvoor Restrukto 
ingevolge de WKA aansprakelijk is, te cederen, te verpanden, 
of onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen. Ook 
dit verbod is goederenrechtelijk van aard. 

14.6 Restrukto behoudt zich het recht voor de stortingsbe-
dragen op de G- rekening aan te passen.

14.7 De Onderaannemer/adviseur is volledig verantwoordelijk voor 
de juiste toepassing van de juridische, administratieve en fisca-
le verplichtingen die voortvloeien uit het eventueel inzetten van 
Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’ers). De Onderaannemer/
adviseur dient de ZZP’er te verplichten de volgende documen-
ten over te leggen:
a. kopie inschrijvingsbewijs handelsregister;
b. modelovereenkomst ;
c. opgave btw-nummer;
d. kopie van huidige arbeidsongeschiktheids- en aansprake-

lijkheidsverzekering;
e. ondertekende eigen verklaring “meerdere opdrachtgevers”.

14.8 De Onderaannemer/adviseur sluit met elke ZZP’er een 
schriftelijke aannemingsovereenkomst die desgevraagd aan 
Restrukto ter inzage wordt gegeven. Restrukto beschouwt 
deze ZZP’er als werknemer van Onderaannemer/adviseur in 
de zin van de uitvoeringsregeling inleners-, keten- en 
opdrachtgeversaansprakelijkheid, als onderdeel van de in-
vorderingswet 1990 en zal dienovereenkomst op de G-rekening 
storten.

Artikel 15 / Wet Arbeid Vreemdelingen 
e.a. Wet Aanpak Schijnconstructie e.a. Wet
op de identificatieplicht
15.1 De Onderaannemer/adviseur staat er voor in dat Restrukto

 de door de Onderaannemer/adviseur ingezette mensen op 
een deugdelijke manier kan identificeren. Restrukto mag 
steeds inzage vragen in de identificatiebewijzen van 
de werknemers van de door of namens hem op het Werk 
aanwezige personen en de Onderaannemer/adviseur zorgt dat 
daarvoor aan de AVG wordt voldaan.

15.2 Illegaal aan te merken arbeidskrachten moeten en zullen van 
het Werk worden verwijderd. De eventuele vertragings- en 
verdere schade als gevolg van de verwijdering zullen door de 
Onderaannemer/adviseur ongedaan worden gemaakt c.q. aan 
Restrukto worden vergoed.

15.3 Alle door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(Inspectie SZW) of een andere overheid aan Restrukto, 
Hoofdopdrachtgever en overige derden door toedoen van 
de Onderaannemer/adviseur opgelegde boetes komen voor 
rekening van de Onderaannemer/adviseur. Deze boetes en 
verdere schades in dit verband zullen terstond opeisbaar zijn 
en verrekend mogen worden met elke vordering die de Onder-
aannemer/adviseur op Restrukto heeft of zal krijgen.

15.4 De Onderaannemer/adviseur vrijwaart Restrukto 
tegen alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van 
de niet-nakoming door de Onderaannemer/adviseur van zijn 
verplichtingen in deze.

15.5 De Onderaannemer/adviseur zal het personeel dat hij inzet 
voor de opdracht betalen conform het in de toepasselijke 
CAO(‘s) bepaalde en zorgt voor een inzichtelijke vastlegging 
van de arbeidsvoorwaarden ter zake. De Onderaannemer/
adviseur zal ook overigens de verplichtingen uit de CAO jegens 
zijn werknemers en jegens de werknemers van zijn Onderaan-
nemers nakomen en vrijwaart Restrukto tegen iedere 
aanspraak van zijn werknemer(s) of werknemer(s) van zijn 
onderaannemer(s)

15.6 Op eerste verzoek zal de Onderaannemer/adviseur aan de 
bevoegde instanties en/of de accountant van Restrukto 
toegang tot zijn loonadministratie verlenen voor controles, 
audits of loonvalidatie.

15.7 De Onderaannemer/adviseur legt de bepalingen van dit artikel 
vast in al zijn overeenkomsten met de partijen die hij inschakelt 
voor het uitvoeren van de opdracht, op straffe van een aan 
Restrukto onmiddellijk verschuldigde boete van EUR 500,00 
voor iedere dag dat zulks niet alsnog gebeurt, onverminderd 
het recht van Restrukto om alle schade te vorderen. De 
Adviseur/Onderaannemer is, onder verwijzing naar § 6, lid 10 
en 11 UAV 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen 
die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de 
Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, 
maar niet uitsluitend het zo nodig tijdig aanvragen van tewerk-
stellingsvergunningen (TWV) of gecombineerde vergunning 
voor verblijf en arbeid (GVVA). De Adviseur/Onderaannemer 
verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk 
kopieën van de juiste en vereiste: a) documenten op grond van 
de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstel-
lingsvergunningen (TWV) of gecombineerde vergunning voor 
verblijf en arbeid (GVVA); b) identificatie in de zin van de Wet 
op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
1. De Onderaannemer/adviseur dient vooraf kopieën van de

hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de 
uitvoerder van het werk. Zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Restrukto is het niet toegestaan 
vreemdelingen, zoals gedefinieerd in de Wet arbeid vreem-
delingen, in te zetten.

2. De Onderaannemer/adviseur dient ervoor te zorgen en 
garandeert dat zijn onderaannemers, adviseur(s) en/
of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid 
vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen 
worden en dat zij die bepalingen naleven.

3. De Onderaannemer/adviseur vrijwaart Restrukto voor alle 
boetes die Restrukto op grond van de Wet arbeid 
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht 
opgelegd krijgt als gevolg van het te werk stellen van 
vreemdelingen en niet-vreemdelingen door de 
Onderaannemer/adviseur. De Onderaannemer/adviseur 
vrijwaart Restrukto voorts voor alle boetes die Restrukto op 
grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op 
de identificatieplicht opgelegd mag krijgen als gevolg van 
het te werk stellen van vreemdelingen en niet-
vreemdelingen door de door de Onderaannemer/adviseur 
en/of diens onderaannemers en/of adviseurs. Restrukto 
ontvangt in het voorkomende geval een boeteaanzegging 
(het voornemen een boete op te leggen daaronder 
begrepen) en het definitieve Boetebesluit zo spoedig 
mogelijk na ontvangst ervan door de Onderaannemer/
adviseur. De Onderaannemer/adviseur is verplicht om 
Restrukto te assisteren bij het tijdig maken van bezwaar, 
indien en voor zover het Boetebesluit op naam van 
Restrukto is afgegeven. 

4. De Onderaannemer/adviseur draagt zorg voor tijdige 
betaling dan wel voldoening van de boetes aan Restrukto. 
Tijdig betekent binnen vijf weken na de dagtekening
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van het Boetebesluit op het door Restrukto aangewezen 
bankrekeningnummer. Alle kosten die voortvloeien uit het 
niet-tijdig voldoen van de boete, zijn voor rekening van 
Adviseur/Onderaannemer en dienen op eerste verzoek 
aan Restrukto te worden vergoed.

5. De Onderaannemer/adviseur neemt tijdens de duur van het 
Werk op eerste verzoek van Restrukto steekproeven ten 
aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van 
dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, 
waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij 
zijn onderaannemers en/of leveranciers.

Artikel 16 / Auteursrecht/geheimhouding
16.1 Alle door of voor de Onderaannemer/adviseur vervaardigde 

tekeningen, berekeningen, bescheiden, modellen, compu-
terbestanden en andere informatiedragers (al dan niet van 
elektronische aard) blijven, dan wel worden eigendom van 
Restrukto zonder dat Restrukto tot enige vergoeding 
gehouden is. Onderaannemer/Adviseur is op eerste aanzeg-
ging tot afgifte van de betreffende stukken verplicht.

16.2 De Onderaannemer/adviseur is verplicht tot geheimhouding 
tegenover derden ten aanzien van alle van Restrukto 
afkomstige tekeningen, modellen, constructies, berekeningen, 
schema’s en andere (bedrijfs)informatie en knowhow in de 
meest ruime zin des woords, voor zover deze in het kader van 
de door Restrukto verstrekte opdracht te zijner kennis zijn 
gekomen.

Artikel 17 / Geschillen
17.1 Op alle overeenkomsten tussen Restrukto en de Onder-

aannemer/adviseur is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen 

worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de 
Bouw, dan wel, naar keuze van Restrukto, aan de Rechtbank 
Den Haag of aan de instantie die oordeelt over het geschil 
dat Hoofdopdrachtgever ter zake het Project aanhangig heeft 
gemaakt.

17.3 Als de Onderaannemer/adviseur een geschil aanhangig wil 
maken, zal hij Restrukto met een beknopte omschrijving ervan 
vragen de in het vorige lid bedoelde keuze te maken. Restrukto 
zal daarop binnen 14 werkdagen reageren.

17.4 Alle aanspraken van de Onderaannemer/adviseur op Restrukto 
vervallen zes maanden na Oplevering van het Werk 
althans na het verstrijken van de Onderhoudstermijn.

II BIJZONDER GEDEELTE: 
UITVOERINGSVOORWAARDEN

Artikel 18 / Uitvoering – Voorbereiding
18.1 De Onderaannemer/adviseur zal beschikbare hoofdtekeningen 

en/of - berekeningen als uitgangspunt hanteren voor zijn eigen 
tekeningen/berekeningen, waarbij Onderaannemer/adviseur 
Restrukto tijdig voor fouten / omissies zal waarschuwen.

18.2 De Onderaannemer/adviseur verzorgt de benodigde teken- en 
rekenwerkzaamheden die ter goedkeuring van Restrukto, 
bijgewerkt met de status definitief, digitaal en op papier 
(aantal; omschreven in Bestek + in 3-voud voor Restrukto ) 
tijdig worden toegestuurd.

18.3 De Onderaannemer/adviseur levert op elk door Restrukto
            gewenst moment digitale bronbestanden van het teken- en
            rekenwerk aan.
18.4 Indien tekeningen en/of berekeningen de goedkeuring behoe-

ven van gemeentelijke diensten, zullen deze gewaarmerkt aan 
Restrukto verstrekt worden.

18.5 Indien de Onderaannemer/adviseur meer dan drie verschillen-
de tekeningen produceert, dienen deze tekeningen te worden
 vergezeld van een tekeningenlijst.

18.6 Indien Restrukto het Project met een Building Informa-
tion Model (BIM) realiseert, verleent Onderaannemer/adviseur 
hieraan alle benodigde medewerking en werkt hij eveneens 
met dit model. Restrukto zal steeds toegang tot de bijdrage 
van Onderaannemer/adviseur hebben en deze mogen 
gebruiken, ook na beëindiging van de Overeenkomst.

18.7 De Onderaannemer/adviseur maakt een voorbereidingsplan-
ning (c.q. tekenplanning) voor haar werkzaamheden en/of 
(te leveren) goederen, die binnen één week na opdracht ter 
goedkeuring wordt verstrekt aan Restrukto. De voorbe-
reidingsplanning bevat minimaal de volgende aspecten: start 
werkzaamheden, productietijd en planning tekenwerk, altijd 
sluitend op het Leveringsschema en de bouwplanning van 
Restrukto. Onderaannemer/adviseur maakt inzichtelijk op 
welke data welke essentiële besluiten nodig zijn van Restrukto 
en/of Hoofdopdrachtgever.

18.8 De Onderaannemer/adviseur verzorgt eventuele beproevingen, 
proefopstellingen en/of bemonsteringen ter goedkeuring van de 
Bouwdirectie.

18.9 De Onderaannemer/adviseur verzorgt de benodigde inmeetwerk-
zaamheden op de bouwplaats voor de uitvoering van de eigen 
werkzaamheden.

18.10 De Onderaannemer/adviseur zal Restrukto desge-
vraagd en kosteloos advies geven verband houdende met de 
opgedragen werkzaamheden c.q. leveranties.

18.11 De Onderaannemer/adviseur dient vroegtijdig overleg te 

voeren ten behoeve van de coördinatie en bepaling van de 
leidingloop, bouwkundige voorzieningen, matenplannen e.d. en 
de samenhang met andere disciplines.

18.12 De Onderaannemer/adviseur heeft zich op tijd op de hoogte 
gesteld van de situatie ter plaatse en de toestand van de 
ondergronden, de aard en omvang van de uit te voeren 
werkzaamheden, de omstandigheden waaronder moet worden 
gewerkt, evenals de inrichting van de bouwplaats en de ruimte 
en mogelijkheden voor aan- en afvoer. Voor zover de werkelijke 
situatie afwijkt als beschreven in de Overeenkomst geeft dit 
geen aanleiding tot verrekening.

Artikel 19 / Uitvoering – Levering
19.1 De Onderaannemer/adviseur voert de benodigde materialen en 

materieel aan conform het Leveringsschema/planning van
Restrukto.

19.2 De Onderaannemer/adviseur verzorgt kosteloos in overleg met
    de Uitvoering zijn eigen opslagvoorziening.

19.3 Het opstellen van eventuele opslagcontainers op de bouw-
plaats indien overeengekomen, dient altijd in overleg met de 
Uitvoering te gebeuren en is te allen tijde voor rekening van 
Onderaannemer/adviseur. De opstelling van opslagcontainers 
zal zo veel mogelijk beperkt moeten worden.

19.4 Bij montage c.q. aanbrengen en leveren dient Onderaannemer/
adviseur minimaal 10 werkdagen voor de vroegst mogelijk 
geplande leveringsdatum, conform het overeengekomen 
Leveringsschema, contact op te nemen met de Uitvoering voor 
het vaststellen van de juiste datum, tijd en wijze van aflevering.

19.5 Restrukto heeft het recht de volgorde van de uit te voeren 
werkzaamheden en/of van de leveringen te wijzigen ingeval zij 
dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang en/of 
organisatie van de bouw, zonder deswege tot vergoeding van 
schade en kosten te zijn gehouden.

19.6 De geleverde zaken moeten behoorlijk en milieuvriendelijk zijn 
verpakt. De Onderaannemer/adviseur is aansprakelijk voor 
schade aan personen of zaken veroorzaakt door onvoldoen-
de verpakking en/of beschadigingen of vernieling van deze 
verpakking. Restrukto heeft te allen tijde het recht de 
(transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van Onderaan-
nemer/adviseur aan deze te retourneren.

19.7 Zodra de materialen/zaken door of vanwege de Onderaan-
nemer/adviseur op de bouwplaats waarop het project wordt 
uitgevoerd zijn afgeleverd, wordt Restrukto geacht houder, 
bezitter en eigenaar van die materialen/zaken te zijn. 
Restrukto is gerechtigd om die materialen/zaken ten behoeve 
van het Project te gebruiken en daarin te verwerken.

19.8 Goederen kunnen uitsluitend geleverd worden tussen 07:00 
en 16:00 uur. Definitieve levering altijd in overleg met de 
Uitvoering. Indien Restrukto niet in staat mocht zijn de 
goederen in ontvangst te nemen, zal Onderaannemer/adviseur 
maatregelen treffen om de goederen voor zijn rekening en risi-
co elders op te slaan. Onderaannemer/adviseur zal de zaken 
bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om 
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn.

19.9 Indien Restrukto vóór de levering verlangt dat de 
zaken op een andere dan de overeengekomen plaats worden 
geleverd, zal Onderaannemer/adviseur gebonden zijn hieraan 
te voldoen voor zoverre dit redelijkerwijs van hem verlangd kan 
worden.

19.10 Goederen, materialen, etc. worden door Onderaannemer/
adviseur kosteloos geleverd en gelost op het overeengekomen 
projectadres/bouwplaats op aanwijzing van de Uitvoering op 
een door de Uitvoering te bepalen plaats. Lossen/leveren is 
zonder goedkeuring van de Uitvoering niet toegestaan.

19.11 Breuk en/of beschadigingen ontstaan bij het laden, transport 
en/of bij het lossen en tassen zijn voor rekening van Onder-
aannemer/adviseur, tenzij wordt aangetoond dat de schade is 
ontstaan door schuld van (werknemers van) Restrukto.

19.12 In geval van afkeuring van de geleverde zaken zal Restrukto 
 de Onderaannemer/adviseur hiervan in kennis stellen. 
Onderaannemer/adviseur zal afgekeurde zaken op eerste 
verzoek voor zijn rekening afvoeren en kosteloos vervangen. 
Bij gebreke van verwijdering van de afgekeurde zaken is 
Restrukto gerechtigd deze op kosten van en voor risico van 
Onderaannemer/adviseur te retourneren.

19.13 Wanneer standaard handelszaken door wijzigingen in het 
Bestek of door andere buiten schuld van Restrukto liggende 
oorzaken overcompleet raken, moeten deze door 
Onderaannemer/adviseur tegen de gefactureerde prijs worden 
teruggenomen.

19.14 Emballage van de door Onderaannemer/adviseur geleverde 
en terug te nemen zaken wordt door Restrukto niet betaald.

19.15 Onderaannemer/adviseur levert en brengt alle benodigde 
bevestigingsmiddelen aan ten behoeve van de assemblage en 
de montage van zijn eigen werkzaamheden.

Artikel 20 / Uitvoering - Werkterrein
20.1 Het is de Onderaannemer/adviseur niet toegestaan vervoer-

middelen op het bouwterrein te parkeren, buiten de (eventueel) 
voor stalling op eigen risico aangewezen parkeerruimte.

20.2 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de Onderaan-
nemer/adviseur.

20.3 Het plaatsen van reclameborden en/of andere manieren om 
reclame te voeren is zonder schriftelijke toestemming van 
Restrukto niet toegestaan. Eventueel kan reclame van de 
Onderaannemer/adviseur geplaatst worden op het 
reclamebord van Restrukto tegen een nader vast te stellen 
vergoeding.

20.4 Van de schaft-, kleed- en toiletruimte van Restrukto kan 
in overleg met de Uitvoering gebruik worden gemaakt door 
het personeel van de Onderaannemer/adviseur. Hij is verplicht 
deze ruimten na gebruik schoon achter te laten.

20.5 De Onderaannemer/adviseur conformeert zich aan de Tabaks-
wet. Een rookverbod is van toepassing in alle besloten ruimten 
en in situaties dat andere medewerkers, gebruikers en/of 
eigenaren van het Project hier hinder van kunnen ondervinden.

20.6 Gebruik van water en elektriciteit geschiedt vanaf de aansluit-
punten van Restrukto zonder verrekening. Vanaf de 
aanwezige elektra- en watertappunten dient Onderaannemer/
adviseur zelf voor passende slangen, kabels, verdeeldozen, 
werk(plek)verlichting e.d. zorg te dragen.

20.7 De Onderaannemer/adviseur kan gebruik  maken van de  
    steiger van Restrukto (indien aanwezig).

Artikel 21 / Uitvoering - Materieel
21.1 Materieel, gereedschappen, arbeidslonen, sociale lasten en 

reis- en verblijfskosten komen voor rekening van de Onderaan-
nemer/adviseur.

21.2 De Onderaannemer/adviseur verzorgt ook de eigen (elektri-
sche) handgereedschappen, boortjes, zaagjes, zaagbladen etc. 
en klein materieel zoals elektrakabels, kruiwagens, speciekui-
pen, bouwlampen etc.

21.3 De eventueel door Restrukto aan de Onderaannemer/
adviseur beschikbaar gestelde gereedschappen, materieel etc. 
moet de Onderaannemer/adviseur na elke werkdag en direct 
na gebruik in goede staat terugbezorgen.

21.4 De Onderaannemer/adviseur verzorgt zelf zijn horizontale en 
verticale transport met het benodigde gecertificeerde materieel. 

21.5 Voor zover de werkzaamheden van Restrukto dit 
toelaten en het betreffend hijsmaterieel aanwezig is, kan 
voor het verticaal transport door de Onderaannemer/adviseur 
gebruik worden gemaakt van de op de bouwplaats aanwezige 
hijskranen en/of bouwliften. Een en ander altijd in goed overleg 
met de Uitvoering en de verantwoordelijke machinist. 

Artikel 22 / Uitvoering – Maatvoering
22.1 Het werken vanaf geautoriseerde tekeningen (voorzien van 

laatste wijzigingsdatum) moet tijdig en vóór de start van de 
werkzaamheden van de Onderaannemer/adviseur geverifieerd 
worden met de Uitvoering.

22.2 De Onderaannemer/adviseur verzorgt de benodigde (deel)
maatvoeringen voor uitvoering van de eigen werkzaamheden 
vanaf een door Restrukto op te geven hoofdmaatvoering, 
bestaande uit hoogte- en/of stramienmaten.

22.3 Onderaannemer/adviseur controleert in het Werk de voor hem 
relevante maatvoering en past indien zo nodig kosteloos zijn 
tekenwerk hierop aan voorafgaand aan de levering.

22.4 Alle maatvoering dient en/of metingen dienen met aantoonbaar 
gekalibreerde meetapparatuur te geschieden. Kalibratierappor-
ten worden door de Onderaannemer/adviseur aan Restrukto 
geleverd zodra Restrukto deze heeft opgevraagd.

Artikel 23 / Uitvoering – Constructies en 
materialen
23.1 De Onderaannemer/adviseur zal zijn werkzaamheden uitvoe-

ren conform de van toepassing zijnde normbladen, wettelijke 
voorschriften, contractuele bepalingen, wettelijke eisen en 
garantiebepalingen. Verwerking van de materialen geschiedt 
geheel volgens de verwerkingsvoorschriften en de uitvoerings-
richtlijnen van de fabrikant.

23.2 Alle bouwstoffen voldoen aan de eisen van het Bouwstoffen-
besluit en alle overige contractuele en wettelijke eisen, zoals 
bijvoorbeeld het KOMO Keur. De Onderaannemer/adviseur 
zal op verzoek uiterlijk 5 werkdagen voor het overeengekomen 
tijdstip van levering voor het bevoegd gezag aanvaardbaar 
bewijs leveren dat de bouwstoffen voldoen aan deze eisen.

23.3 Als de Onderaannemer/adviseur meent dat de voorgeschreven 
constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen dan wel 
bouwstoffen niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, zal 
hij dit schriftelijk en zo snel mogelijk, in ieder geval vóór de 
uitvoering van het betreffende onderdeel, aan de Uitvoering 
melden. Bij gebreke daarvan is hij voor zowel de directe als de 
indirecte schade aansprakelijk.

23.4  Wanneer door de Onderaannemer/adviseur de uitvoering 
ter hand is genomen, heeft Onderaannemer/adviseur de 
weersomstandigheden en het bouwdeel / de ondergrond als 
goed genoeg aanvaard om de werkzaamheden kwalitatief 
goed te kunnen uitvoeren, goed op te kunnen leveren en te 
garanderen.

23.5  Het risico voor foutieve constructies en/of leveringen door 
werktekeningen die niet zijn voorzien van de goedkeuring voor 
uitvoering van Restrukto of de Bouwdirectie, is geheel voor 
rekening van de Onderaannemer/adviseur.

23.6  Ingeval onderdelen worden gekeurd in de fabriek, zullen deze 
zodanig worden opgeslagen dat de keuring overeenkomstig 
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de eisen van Restrukto en (indien van toepassing) 
Hoofdopdrachtgever kan geschieden. De Onderaannemer/
adviseur dient Restrukto en (indien van toepassing) 
Hoofdopdrachtgever tijdig te berichten wanneer de onderdelen 
voor keuring gereed zijn. Aflevering van onderdelen kan slechts 
geschieden na goedkeuring van Restrukto.

23.7  De Onderaannemer/adviseur moet Restrukto vooraf 
schriftelijk goedkeuring vragen voor iedere verandering in 
merk, fabricaat, samenstelling of eigenschappen van de door 
hem te leveren materialen/zaken. Als Onderaannemer/adviseur 
dit nalaat of Restrukto de toestemming weigert, is 
Onderaannemer/adviseur aansprakelijk voor alle schade die 
ten gevolge hiervan ontstaat.

23.8  Bij werkzaamheden op of aan reeds gereedgekomen onderde-
len van het Project, zoals gestukadoorde wanden, tegelwerk, 
schilderwerk, beglazingen, sanitair etc. zal de Onderaannemer/
adviseur beschermde maatregelen nemen om de beschadiging 
en/of vervuiling te voorkomen. Onderaannemer/adviseur is 
aansprakelijk voor de desondanks ontstane schade.

Artikel 24 / Uitvoering - Veiligheid, gezondheid 
en milieu
24.1  De Onderaannemer/adviseur zal de werkzaamheden zodanig 

uitvoeren, dat hij voldoet aan alle eisen en normen ten aanzien 
van arbeidsomstandigheden en milieu, door de Wet of het 
goed gebruik gesteld. Onderaannemer/adviseur moet onder 
alle omstandigheden zijn werkzaamheden veilig, gezond en 
milieubewust verrichten.

24.2  De Onderaannemer/adviseur zal voldoen aan het ARBO- en 
milieubeleid van Restrukto en de VCA** van Restrukto 
(Veiligheid Checklist Aannemer).

24.3  Alle gereedschappen en materieel van de Onderaannemer/
adviseur moeten voldoen aan de daarvoor geldende en/
of gebruikelijke bepalingen en aan de eventueel door 
Restrukto daarboven te stellen eisen, zoals een jaarlijkse 
keuring conform de VCA** eisen. Van deze keuringen zullen 
certificaten aantoonbaar zijn. Alle materieel is voorzien van een 
sticker, waarop een herleidbaar nummer materieel registratie- 
en keuringsdatum staan aangegeven.

24.4  Als de Onderaannemer/adviseur niet aan de in het vorige lid 
bedoelde eisen voldoet, mag Restrukto het gebruik ervan 
verbieden en moet de Onderaannemer/adviseur het 
desbetreffende gereedschap of materieel van het 
werkterrein verwijderen en ten spoedigste vervangen.

24.5  De aanwezigheid en/of het gebruik van alcoholhoudende dran-
ken of verdovende middelen is niet toegestaan. Het gebruik 
van radio’s en/ of andere audioapparatuur is alleen toegestaan 
met toestemming van de Uitvoering.

24.6  De Onderaannemer/adviseur voorkomt beschadiging, ver-
vuiling en/of overlast. Eventuele schade/vervuilingen worden 
door de Onderaannemer/adviseur direct voor eigen rekening 
hersteld/verwijderd.

24.7 De Onderaannemer/adviseur zal al het vrijkomend klein 
chemisch afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke voor zijn 
rekening afvoeren van het Werk. Indien dit niet gebeurt, zullen 
de kosten ervan in rekening worden gebracht.

24.8  De Onderaannemer/adviseur zal zijn materiaal en materieel 
zodanig opruimen, beschermen en opslaan dat er geen 
beschadigingen optreden, de veiligheid gewaarborgd blijft en 
het milieu hiervan geen schade ondervindt.

24.9 Het tijdelijk verwijderen van reeds aangebrachte beveiligingen 
mag alleen plaatsvinden met toestemming van de Uitvoering.

24.10 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden door de 
Onderaannemer/adviseur zelf verstrekt en moeten te allen tijde 
worden gedragen.

24.11 Aanwijzingen moeten worden opgevolgd. Indien er onveilig of 
ongezond wordt gewerkt, kunnen er sancties worden opgelegd 
zoals vermeld in de Overeenkomst van Restrukto.

24.12 Eventueel uit de niet nakoming van dit artikel voortvloeiende 
stagnatie komt voor rekening van Onderaannemer/adviseur. 
Keuring van gereedschap en materieel door Restrukto ontheft 
de Onderaannemer/adviseur niet van enige aansprakelijkheid.

24.13 Als de Onderaannemer/adviseur gebruik maakt van eigen 
hijsmateriaal of hijsinstallaties, zal dit voldoen aan de wettelijke 
voorschriften en zichtbaar gekeurd te zijn. Verticale transporten 
dienen altijd in overleg met de uitvoering te geschieden. Tijdens 
het startgesprek dient Onderaannemer/adviseur zijn plan van 
aanpak te presenteren in geval van verticale transporten.

24.14 De door de Onderaannemer/adviseur te leveren materialen zijn 
voorzien van gecertificeerde hijsvoorzieningen of dusdanig 
verpakt dat deze met het op de bouwplaats aanwezige materi-
eel verantwoord verticaal en/of horizontaal zijn te transporteren. 
De Onderaannemer/adviseur zal voor levering een schriftelijke 
hijsinstructie en een kopie van certificering van eventuele hijs-
voorzieningen aan de uitvoering van Restrukto afgeven.

24.15 Indien de Onderaannemer/adviseur niet in het bezit is van 
een VCA-certificaat, zijn diens werknemers verplicht om de 
toolbox-meetingen bij te wonen en “bijlage A” in te vullen.

24.16 De Onderaannemer/adviseur is verplicht voor de start van de 
werkzaamheden een V&G-projectplan af te geven. De mede-
werking van de Onderaannemer/adviseur aan het V&G-plan 
uitvoeringsfase is verplicht.

24.17 Bij ernstige calamiteiten wordt zo snel mogelijk het alarmnum-
mer 112 gebeld en worden de BHV-/EHBO-er en de Uitvoering 
gewaarschuwd.

24.18 (Bijna)ongevallen, (milieu)incidenten, onveilige handelingen/-si-
tuaties en brand worden gemeld bij de Uitvoering en worden 
door de Onderaannemer/adviseur vastgelegd op het daarvoor 
in de keet aanwezige formulier.

Artikel 25 / Uitvoering - Overleg & 
medewerkers
25.1 De Onderaannemer/adviseur, arbeidskrachten, ZZP’ers en 

de door hem ingeschakelde onderaannemers en leveranciers 
zullen handelen conform de normen in de vigerende Restrukto 
gedragscode.

25.2 De Onderaannemer/adviseur verklaart in het bezit te zijn van 
alle diploma’s/certificaten die wettelijk en volgens plaatselijke 
voorschriften vereist zijn. Kopieën worden op het eerste 
verzoek van Restrukto verstrekt.

25.3 De Onderaannemer/adviseur zal een startgesprek, LEAN-ses-
sies, toolbox-meetingen, onderaannemersvergaderingen, 
werkbesprekingen en overige overleggen op verzoek van 
Restrukto bijwonen met een vertegenwoordiger die voldoende 
beslissingsbevoegdheid heeft.

25.4 Tijdens de werkuren dient de direct leidinggevende van de 
Onderaannemer/adviseur op de bouwplaats aanwezig te zijn, 
die voldoende beslissingsbevoegdheid heeft om de dagelijkse 
gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Over-
eenkomst, overeenkomstig de eisen en wensen van Restrukto 
en de Bouwdirectie, te regelen.

25.5 De direct leidinggevende en de direct uitvoerende van de 
Onderaannemer/adviseur hebben de aantoonbare positieve 
ervaring met projecten van vergelijkbare omvang. Zij dienen de 
Nederlandse taal voldoende machtig te zijn om over het Werk 
en de veiligheid te kunnen communiceren, zowel mondeling 
als schriftelijk. Daarnaast moeten zij deugdelijk met de overige 
werknemers van de Onderaannemer/adviseur kunnen commu-
niceren.

25.6 Bij aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaam-
heden en/ of op verzoek van Restrukto zal de direct 
leidinggevende van de Onderaannemer/adviseur zich 
melden bij de Uitvoering.

25.7 Bij het betreden van de bouwplaats moeten de medewerkers 
van de Onderaannemer/adviseur zich altijd melden bij de 
Uitvoering. Medewerkers van Onderaannemer/adviseur zullen 
vóór aanvang van de werkzaamheden een introductie krijgen 
van de direct leidinggevende of direct uitvoerende van de 
Onderaannemer/adviseur, waarbij een kopie van een geldend 
identiteitsbewijs wordt afgegeven bij de Uitvoering.

25.8 De Onderaannemer/adviseur is verplicht het Project met 
dezelfde ploegsamenstelling uit te voeren.

25.9 De Onderaannemer/adviseur coördineert zijn eigen werkzaam-
heden.

25.10 De Onderaannemer/adviseur verleent alle benodigde mede-
werking, tijd en kennis aan Restrukto bij het implementeren 
en gebruik van LEAN- werkmethodieken op het Project. 
De Onderaannemer/adviseur zal zo nodig bij doorwerken in de 
winter de voorschriften van Stichting Sociaal Fonds Bouw-
nijverheid Bureau Verletbestrijding naleven en zijn personeel 
slechts na verkregen toestemming van Restrukto met 
vorstverlet zenden.

25.12 Bij toepassing van zogenaamde wintervoorzieningen is de 
Onderaannemer/adviseur verplicht tot medewerking aan verlet 
bestrijdende maatregelen van het Bureau Weerverletbestrijding 
van het Technisch Bureau Bouwnijverheid.

25.13 De Onderaannemer/adviseur zal beheersmaatregelen treffen 
die passen bij de weersomstandigheden, zodat de kwaliteit van 
het Werk gewaarborgd blijft.

25.14 In geval van ontoelaatbaar gedrag of gebrekkige kwaliteit van 
/ door de Onderaannemer/adviseur, ter beoordeling van de 
Uitvoering, of indien daartoe een verzoek van Hoofdopdracht-
gever komt, is Restrukto gerechtigd personeel van On-
deraannemer/adviseur te weigeren c.q. op eerste aanzegging 
van het Project te verwijderen.

25.15 De Onderaannemer/adviseur zal de werkdagen en de werktij-
den van zijn personeel aanpassen aan de werktijden van het
 Project.

25.16 De Onderaannemer/adviseur is verplicht de door Restrukto
 gegevens orders en aanwijzingen op te volgen.

25.17 Roostervrije dagen (al dan niet collectief binnen het bedrijf van 
Onderaannemer/adviseur vastgesteld) en ook de voor 
Restrukto geldende CAO- vastgestelde vrije dagen geven de 
Onderaannemer/adviseur geen reden om zijn verplichtingen 
niet of niet tijdig na te komen.

25.18 De Onderaannemer/adviseurs zal zich onthouden van het 
werven van personeel onder werknemers van andere onder-
aannemers/adviseurs en Restrukto welke bij het Werk 
betrokken zijn.

Artikel 26 / Uitvoering -MVO,  
duurzaamheid en prestatie-eisen
26.1 Ook als dat niet is opgenomen in de hoofdaannemingsovereen-

komst zal de Onderaannemer/adviseur, als Restrukto daarom 
verzoekt, voldoen aan de eisen van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Ook aan 
de metingen in het kader van een prestatiecontract of vanwege 
prestatie-eisen zal Onderaannemer/adviseur zijn medewerking 
verlenen.

Artikel 27 / Data en privacy
27.1 De Onderaannemer/adviseur zal met betrekking tot de data en 

persoonsgegevens die hij deelt met Restrukto voldoen aan de 
geldende privacywetgeving. Hij zorgt dat de data en 
persoonsgegevens up-to-date blijven. De Onderaannemer/ad-
viseur zal Restrukto desgewenst schriftelijk informeren over 
de wijze waarop hij aan de privacywetgeving voldoet.

27.2 De Onderaannemer/adviseur garandeert dat alle data en 
persoonsgegevens die hij aan Restrukto verstrekt op 
rechtmatige wijze zijn verkregen en ter beschikking zijn gesteld 
en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op enig recht. Hij 
vermeldt desgewenst op basis van welke grondslag de data en 
persoonsgegevens worden verstrekt. Aan de wettelijke plicht 
om een betrokkene daarvan op de hoogte te stellen, zal de 
Onderaannemer/adviseur zo nodig voldoen.

27.3 Ter zake alle data en persoonsgegevens die de Onderaanne-
mer/adviseur van Restrukto ontvangt zal hij alle nodige 
veiligheidsmaatregelen treffen. Hij zal volledige geheimhouding 
betrachten, tenzij openbaring noodzakelijk is voor de uitvoering 
van de overeenkomst of nakoming van een wettelijke bepaling. 
De Onderaannemer/adviseur zal deze data en persoonsgege-
vens aantoonbaar (laten) wissen indien en zodra Restrukto 
daarom verzoekt, tenzij dat vanwege de privacywetgeving niet 
mogelijk is.

27.4 De Onderaannemer/adviseur zal datalekken waarvoor Restrukto 
de wettelijke verantwoordelijke is, direct melden aan Restrukto 
en vrijwaart Restrukto voor alle opgelegde boetes, 
schadeclaims en andere aanspraken van overheden en/of 
derden die het gevolg zijn van datalekken en van enige 
inbreuk op de geldende privacywetgeving door hem, door zijn 
personeel of door de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 28 / Slot
28.1 De Onderaannemer/adviseur verbeurt voor iedere overtreding 

van de voorschriften zoals in dit Bijzondere Gedeelte van de 
AV zijn opgenomen, een niet voor matiging vatbare onmiddellijk 
verschuldigde boete van EUR 10.000 per overtreding, onver-
minderd het recht van Restrukto om schadevergoeding te 
vorderen.

28.2 Mocht Onderaannemer/adviseur zich niet houden aan één van 
de bepalingen uit deze AV en/of uit de Overeenkomst, dan is 
Restrukto – naast de mogelijkheden die zij wettelijk en 
contractueel overigens heeft – gerechtigd om een nader te 
bepalen korting op de Aanneemsom van Onderaannemer/
adviseur op te leggen naar redelijkheid en billijkheid.

25.11 


